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ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Numer ogłoszenia: 536049-N-2017; data zamieszczenia: 21.06.2017 r.
Nazwa zadania: Zwiększenie efektywności energetycznej Przedszkola nr 1 
w Głubczycach. Wymiana oświetlenia na LED.

Zamawiający informuje, Ze na podstawie art. 93 ust 1 pkt. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), nazywanej dalej ustawa Pzp, unieważnia 
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na : Zwiększenie efektywności 
energetycznej Przedszkola nr 1 w Głubczycach. Wymiana oświetlenia na LED.

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 93 ust 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnia 
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli wystąpiła istotna zmiana 
okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;

Uzasadnienie faktyczne:

Przedmiotowe postępowanie uczestniczy w konkursie Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Opolskiego na lata 2014-20120 Oś Priorytetu III Gospodarka niskoemisyjna, 
Poddziałanie 3.2.1. Efektywność energetyczna w budynkach publicznych dla subregionów: 
kędzierzyńsko-kozielskiego, brzeskiego i południowego, którego dofinansowanie pochodzi ze 
środków Unii Europejskiej. Zadanie które miało być realizowane, polegało na wymianie 
instalacji elektrycznej i oświetleniowej w budynku przedszkola i miało być realizowane 
w okresie lipiec-sierpień (w okresie wakacji, kiedy możliwe jest zamknięcie przedszkola). Ale 
z powodu przesunięcia rozstrzygnięcia konkursu z miesiąca czerwca na miesiąc sierpień, 
niemożliwe jest wykonanie zadania w okresie wakacji, a wykonanie tych prac w trakcie roku 
szkolnego spowodowało by wyłączenie przedszkola z użytkowania , co nie leży w interesie 
publicznym.
Ogłaszając przetarg zamawiający nie mógł przewidzieć, że termin rozstrzygnięcia konkursu 
zostanie przesunięty z miesiąca czerwca na miesiąc sierpień.
Mając na uwadze powyższe okoliczności Zamawiający unieważnia przedmiotowe 
postępowanie na podstawie art. 93 ust 1 pkt. 6 ustawy Pzp.

W przypadku realizacji w/w projektu zmieniony zostanie harmonogram wykonywanych prac 
z przesunięciem na lipiec-sierpień 2018 r.
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