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WYJASNIENIE DO TRESCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Numer ogtoszenia: 566824-N-2018 z dnia 04.06.2018 r.
»Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Szkoty Podstawowej nr 1w Giubczycach
ul. Dworcowa 2.

Dziatajagc na podst. Art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowieni publicznych (tekst jedn.
Dz. U z 2017 r. poz. 1579 ), Zamawiajacy udziela odpowiedzi na nastepujgce pytanie dotyczgce SIWZ:

Zapytania z dnia 08.06.2018 r.

PYTANIE: 1.

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ) okre$la zakres, ktory jest pomniejszony o nie
wykonywanie instalacji w piwnicy, nie montowanie szafy nagtosnienia i gtosnikow radioweztowych oraz
montazu szafy IT.

Natomiast Projekt Umowy w paragrafie nr 1 zaklada wykonanie pelnego zakresu robo6t zawartego
w projekcie.

Prosze o0 sprecyzowanie zakresu robét objetych postepowaniem przetargowym i opisanie go
w projekcie umowy.

ODPOWIEDZ:

Zamawiajacy dodaje do 8 1ust. 3 za pkt. 10 umowy dodaje sie pkt. 11. Umowa nie obejmuje realizacji
- instalacji w piwnicy,

- montazu szafy nagtosnienia i gtosnikow radiowezta,

- montazu szafy IT”.

PYTANIE: 2.

Projekt umowy zaktada jednorazowg ptatnos¢ po zakoriczeniu zadania paragraf nr 8.

Zwracamy sie z prosha o wprowadzenie zapisu 0 mozliwosci rozliczenia robot fakturami przejsciowymi do
70% wartosci zamowienia, z ptatnoscig faktur przejsciowych do 14 dni od daty dostarczenia wraz z
dokumentami rozliczeniowymi.

ODPOWIEDZ:

Zamawiajacy zmienia tre$¢ § 8 ust. 1 na nastepujacy:

»L. Strony postanawiajg, ze rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy bedzie odbywato sie fakturami
czesciowymi za wykonane elementy/etapy rob6t do wysokosci 60 % wartosci umowy na podstawie
podpisanego przez strony protokotu odbioru wykonanych elementéw/etapow robot, ktéry jest dla
wykonawcy podstawg do wystawienia faktury VAT.

Rozliczenie kofAcowe nastgpi fakturg koficowg po zakonczeniu robét i ich odbiorze koricowym, ktory jest
dla Wykonawcy podstawg do wystawienia faktury koncowej.”

Pozostate zapisy umowy pozostajg bez zmian.

Projekt umowy z naniesionymi zamianami odno$nie odpowiedzi 1i 2, zostanie dotaczony do postepowania
na stronie internetowej.

Zamawiajacy informuje, ze udzielone odpowiedzi sg wigzace dla wszystkich Wykonawcow bioracych
udziat w przedmiotowym postepowaniu, a w przypadku rozbieznosci pomiedzy trescig SIWZ,
a trescig udzielonych odpowiedzi, jako obowigzujaca nalezy przyja¢ tre$¢ pisma zawierajgcego
pbézniejsze oswiadczenie Zamawiajgcego.
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