
 

KI.ZP.271.8.2026                       Głubczyce, dnia 26.05.2026 r. 
 
Zamawiający: 
Gmina Głubczyce 
ul. Niepodległości 14 
48-100 Głubczyce 

                                                      
ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW DOTYCZĄCE TREŚCI SWZ 

 
Ogłoszenie nr: 2026/BZP 00246040/01 z dnia 2026-05-15 
Nazwa zadania: Rewitalizacja dworca w Głubczycach i jego adaptacja na cele społeczne.   
       
 Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 
września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2024 poz. 1320 z późn. zm.) - 
dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 
 
W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:  
 
Zapytanie  z dnia 22.05.2026 r. 
 
PYTANIE 1: 
„Wykonawca prosi o wprowadzenie zmian w zakresie §9 umowy (kary umowne) w następujący sposób: 
Odnośnie §9 ust. 1 pkt 1 Było: „1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za zwłokę w 
wykonaniu określonych w umowie robót w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w §3 za 
każdy dzień zwłoki.” Zmiana na: „1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za zwłokę w 
wykonaniu określonych w umowie robót w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w §3 za 
każdy dzień zwłoki.” Odnośnie §9 ust. 1 pkt 3 Było: „3) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne 
za zwłokę w usunięciu wad i usterek w wysokości 0,2% wynagrodzenia określonego w §3 za każdy dzień 
zwłoki licznej od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego do usunięcia wad.” Zmiana na: „3) 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za zwłokę w usunięciu wad i usterek w wysokości 
0,1% wynagrodzenia określonego w §3 za każdy dzień zwłoki licznej od dnia wyznaczonego przez 
Zamawiającego do usunięcia wad.” Odnośnie §9 ust. 2 Było: „2. Łączna maksymalna wysokość kar 
umownych, których mogą dochodzić strony nie może przekroczyć 40% wynagrodzenia umownego brutto, 
o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.” Zmiana na: „2. Łączna maksymalna wysokość kar 
umownych, których mogą dochodzić strony nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia umownego brutto, 
o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.” 

ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższych modyfikacji.  
 
PYTANIE 2: 
„Wykonawca prosi o wprowadzenie zmian w zakresie §10 umowy (podwykonawcy) w następujący 
sposób: Odnośnie §10 ust. 21 pkt 1 Było: „1) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty 
wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 5,0% 
wynagrodzenia brutto danego zlecenia za każdy stwierdzony przypadek.” Zmiana na: „1) z tytułu braku 
zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 



 

podwykonawcom w wysokości 1,0% wynagrodzenia brutto danego zlecenia za każdy stwierdzony 
przypadek” Odnośnie §10 ust. 21 pkt 3 Było: „3) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z 
oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 5,0% wynagrodzenia brutto 
danego zlecenia za każdy stwierdzony przypadek,” Zmiana na: „3) za nieprzedłożenie poświadczonej za 
zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 1,0% wynagrodzenia 
brutto danego zlecenia za każdy stwierdzony przypadek.” 
 
ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższych modyfikacji.  
 
PYTANIE 3: 
„Wykonawca prosi o wprowadzenie zmian w zakresie §8 umowy (rozliczanie robót) w następujący 
sposób: Odnośnie §8 ust. 1 Było: „1. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu 
umowy będzie odbywało się fakturami częściowymi za wykonane elementy/etapy robót do wysokości 
60% wartości umowy, na podstawie podpisanego przez strony protokołu odbioru wykonanych 
elementów/etapów robót, który jest dla Wykonawcy podstawą do wystawienia faktury VAT,” Zmiana na: „1. 
Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie odbywało się fakturami 
częściowymi za wykonane elementy/etapy robót do wysokości 80% wartości umowy, na podstawie 
podpisanego przez strony protokołu odbioru wykonanych elementów/etapów robót, który jest dla 
Wykonawcy podstawą do wystawienia faktury VAT” Zwiększenie limitu fakturowania częściowego może 
przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności postępowania oraz wpłynie korzystnie na realizację 
inwestycji. W związku z powyższym Wykonawca wnosi o odpowiednią modyfikację postanowień projektu 
umowy.” 
 
ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu w następujący sposób:  
„1. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie odbywało się fakturami 
częściowymi za wykonane elementy/etapy robót do wysokości 70% wartości umowy, na podstawie 
podpisanego przez strony protokołu odbioru wykonanych elementów/etapów robót, który jest dla 
Wykonawcy podstawą do wystawienia faktury VAT.” 
 

Powyższa modyfikacja stanowi integralną część SWZ i należy ją uwzględnić w składanej ofercie.  

Zamawiający informuje, że udzielone odpowiedzi są wiążące dla wszystkich wykonawców 
biorących udział w przedmiotowym postępowaniu, a w przypadku rozbieżności pomiędzy treścią 
SWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma 
zawierającego późniejsze oświadczenie zamawiającego.  
  
            Z up. Burmistrza  
                        Naczelnik Wydziału 
  
                        Jarosław Horodecki 
                    ................................................................. 

                       Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona  
                do podejmowania czynności w jego imieniu 
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