PODPIS ZAUFANY
ANNA AGNIESZKA
KOMPLIKOWICZ-SERWETNICKA
16.02.2026 13:22:28 GMT+1
Dokument podpisany elektronicznie podpisem zaufanym

Głubczyce, 16 lutego 2026 r.

GG.P3.271.13.2025

Zamawiający:
Gmina Głubczyce
ul. Niepodległości 14
48-100 Głubczyce
reprezentowana przez:
Przedszkole Nr 3
ul. Wałowa 10
48-100 Głubczyce

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

(brak oferty możliwej do sfinansowania – art. 255 pkt 3 Pzp)

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

ZAWIADOMIENIE

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy postępowania pn.:
„Zwiększenie efektywności energetycznej Przedszkola Nr 3 w Głubczycach"
nr ogłoszenia BZP: 2025/BZP 00462123/01

Zamawiający, działając na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, informuje o **unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego**.

Uzasadnienie

W toku powtórzonej czynności badania i oceny ofert:

- oferty wykonawców INSTAL-HOME Paweł Łupicki oraz PHU MaxPlus Kamila Tałanda zostały odrzucone jako niezgodne z treścią SWZ,
- jedyna oferta niepodlegająca odrzuceniu FIRMY INŻYNIERSKIE ALOG Gerard Gola Sp. z o. o zawiera cenę przewyższającą kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia.

Zamawiający nie posiada możliwości zwiększenia środków finansowych do wysokości ceny oferty.

W związku z powyższym spełniona została przesłanka określona w art. 255 pkt 3 ustawy Pzp, co skutkuje unieważnieniem postępowania.

Anna Komplikowicz – Serwetnicka
Dyrektor Przedszkola Nr 3

.....

Kierownik Zamawiającego Dyrektor Przedszkola Nr 3