

Głubczyce, 19 lutego 2026 r.

Oznaczenie sprawy: GG.P3.272.1.2026

**ZAMAWIAJĄCY:**

**Przedszkole Nr 3**

**ul. Wałowa 10**

**48-100 Głubczyce**

Elektroniczna skrzynka podawcza e-Doręczenia: [AE:PL-15146-70379-RFGWU-17](#)

ID postępowania [ocds-148610-924ad6cf-cca3-4d03-aa0d-ee72e4ad8d77](#)

**Nazwa zamówienia:**

***„Zwiększenie efektywności energetycznej Przedszkola Nr 3  
w Głubczycach”***

**Zadanie jest realizowane w ramach programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego  
2021-2027 Działanie 2.1 Poprawa efektywności energetycznej w województwie  
opolskim**

**ZMIANA SWZ nr 1**

Działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w następującym zakresie:

**§ 1. Zakres zmiany**

W rozdziale [nr rozdziału] SWZ pn. „Termin realizacji zamówienia” (oraz w pozostałych miejscach SWZ, w których wskazano termin realizacji) zapis:

***„Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane w terminie 270 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy/udzielenia zamówienia.”***

**otrzymuje brzmienie:**

***„Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane w terminie 180 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy/udzielenia zamówienia.”***

## **§ 2. Pozostałe postanowienia**

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

## **§ 3. Termin składania ofert**

Zamawiający informuje, że powyższa zmiana nie powoduje konieczności przedłużenia terminu składania ofert.

## **§ 4. Informacje dodatkowe**

Zamawiający informuje, że prawidłowy termin wykonania umowy został zawarty pierwotnie w projektowanych zapisach umowy stanowiących załącznik nr 8 do postępowania.

**Anna Komplikowicz – Serwetnicka**

**Dyrektor Przedszkola Nr 3**